



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

DETERMINA n. 159 del 22/10/2020

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO, AI SENSI I SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50, DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA, CONSERVAZIONE, RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL SANTUARIO DI ERCOLE VINCITORE A TIVOLI", NELL'AMBITO DEL PIANO STRATEGICO "GRANDI PROGETTI CULTURALI".

IL DIRETTORE

VISTO il d.m. 23 gennaio 2016, n.44 e in particolare l'art.6, comma 1, lett. b), punto4), con il quale è stato istituito il museo di rilevante interesse nazionale "Villa Adriana e Villa d'Este";

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022 del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, in corso di registrazione;

VISTO l'art. 36 co. 2 del d.lgs. n. 50 del 19 aprile 2016, aggiornato al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e come modificato dal D. L. n. 32/2019, convertito in L. n. 55/2019;

VISTO il d.d.g. della Direzione Generale Musei, rep. n. 323 del 4 maggio 2017, registrato presso la Corte dei Conti, con il quale è stato conferito al dott. Andrea Bruciati l'incarico di funzione dirigenziale non generale di direzione dell'Istituto dotato di autonomia speciale "Villa Adriana e Villa d'Este";

VISTO il Decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 29 settembre 2017 (rep 428) registrato alla Corte dei Conti in data 7 novembre 2017 al n. 2211 che ha approvato il piano degli interventi finanziari con il Piano Strategico "Grandi Progetti Beni Culturali" – annualità 2019;

VISTA la necessità di effettuare le valutazioni preliminari all'intervento su un sito archeologico dalla straordinaria complessità e stratificazione come il Santuario di Ercole Vincitore a Tivoli;

VISTO il progetto di cui alla perizia di spesa, relativo all'affidamento di *Servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione per i lavori di "Messa in sicurezza, conservazione, restauro e valorizzazione del Santuario di Ercole Vincitore a Tivoli", nell'ambito del Piano Strategico "Grandi progetti culturali"*, per un importo complessivo dell'appalto a base d'asta pari ad € 385.000,00 euro (Trecentottantacinquemila/00) IVA esclusa oltre gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 39.248,36 (trentanovemiladuecentoquarantotto/36), distinta per i lavori riferibili alla OG2;

DETERMINA

DI APPROVARE la perizia di spesa dei lavori di *"Servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione per i lavori di "Messa in sicurezza, conservazione, restauro e valorizzazione del Santuario di Ercole Vincitore a Tivoli", nell'ambito del Piano Strategico "Grandi progetti culturali"* per un importo complessivo dell'appalto a base d'asta pari ad € €



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE
Piazza Trento, 5 – 00019 Tivoli (RM)
Tel. + 39 0774312070 – +39 0774768082
PEC:mbac-va-ve@mailcert.beniculturali.it
PEO: va-ve@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

385.000,00 euro (Trecentottantacinquemila/00) IVA esclusa oltre gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 39.248,36 (trentanovemiladuecentoquarantotto/36) con il seguente quadro tecnico-economico:

	FASI	IMPORTO
	FASE I: CANTIERE DELLA CONOSCENZA	20.551,97 €
	Indagini , rilievi, sondaggi (come da quadro economico)	84.448,03 €
	FASE II: PROGETTAZIONE DEFINITIVA	93.951,88 €
	FASE III: PROGETTAZIONE ESECUTIVA	73.399,91 €
	FASE IV: REALIZZAZIONE – COORD. SICUREZZA	73.399,91 €
	Spese e oneri accessori	39.248,36 €
B	Totale Appalto I.V.A. esclusa	385.000,00 €
C	Totale appalto I.V.A. inclusa	463.364,84 €
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE Di cui: <ul style="list-style-type: none">• Imprevisti stimati al 8% dell'importo dell'appalto (B)• Incentivi al 2% dell'importo dell'appalto (B) per spese di programmazione e controllo	38.500,00 €

DI APPROVARE la seguente documentazione di gara:

1. Capitolato d'oneri
2. Disciplinare di gara Computo metrico estimativo ed elenco dei prezzi unitari
3. Quadro Tecnico-Economico
4. Attestazione di avvenuto sopralluogo
5. Bando di gara
6. Modello A Domanda di ammissione
7. Modello B1 Dichiarazione sostitutiva
8. Modello B2 Accesso agli atti L.241/90
9. Modello B3 Dichiarazione inerente l'assenza di motivi di esclusione relativi all'insussistenza delle cause interdittive
10. Modello B4 Dichiarazione titoli di studio e abilitazioni
11. Modello B5 Dichiarazione inerente il possesso dei requisiti di capacità economica finanziaria e capacità tecniche-professionali
12. Modello C Offerta tecnica
13. Modello D Offerta economica
14. Modello E Offerta tempo



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE
Piazza Trento, 5 – 00019 Tivoli (RM)
Tel. + 39 0774312070 – +39 0774768082
PEC:mbac-va-ve@mailcert.beniculturali.it
PEO: va-ve@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE

DI STABILIRE che l'appalto da affidare è costituito da un unico lotto poiché trattasi di prestazione che assume valore e utilità solo se unitariamente considerata; la suddivisione in lotti non garantisce, infatti, il rispetto dei principi di economicità ed efficacia nell'esecuzione del contratto medesimo;

DI STABILIRE la durata di tale contratto in 160 giorni;

DI STABILIRE che:

- l'importo a base d'asta dell'appalto ammonta a E 385.000,00 euro (Trecentottantacinquemila/00) IVA esclusa
- i costi per la sicurezza, non soggetti a ribasso, sono stati stimati per l'importo complessivo di € 39.248,36 (trentanovemiladuecentoquarantotto/36);

DI STABILIRE che la modalità di selezione dell'aggiudicatario avverrà sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo/tempo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice;

DI STABILIRE che:

- sarà richiesta a corredo dell'offerta la garanzia provvisoria, ex art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, pari al 2% del valore stimato del contratto, salvo quanto previsto dal comma 7 del predetto articolo;
- sarà richiesta per la sottoscrizione del contratto la garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dallo stesso art. 103;
- sarà richiesto all'aggiudicatario di disporre di una copertura assicurativa per la Responsabilità Civile verso terzi e verso prestatori d'opera (RCT/RCO);
- con l'aggiudicatario sarà sottoscritto con firma digitale un contratto di appalto, nella forma della scrittura privata;

DI STABILIRE che il CIG è **8480193CA2** e il CUP è **F35C17000800001**

DI STABILIRE, altresì, che il RUP è la D.ssa Micaela Angle

DI DARE atto che la spesa graverà sul capitolo 2.2.1.001 (4.02.01.01.001/C) Piano strategico Santuario di Ercole Vincitore – Villa Adriana Villa d'Este – Quota Progettazione del bilancio 2020 di questo Istituto.

DI PROCEDERE alla pubblicazione, ai sensi dell'art.29 co.1 del d.lgs. n. 50 del 19 aprile 2016 e ss.mm.ii., sul sito internet dello scrivente istituto www.villaadriana.beniculturali.it/;

SI ATTESTA l'assenza di conflitto d'interessi.

Il Direttore
(dott. Andrea Bruciati)



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

VILLA ADRIANA E VILLA D'ESTE
Piazza Trento, 5 – 00019 Tivoli (RM)
Tel. + 39 0774312070 – +39 0774768082
PEC:mbac-va-ve@mailcert.beniculturali.it
PEO: va-ve@beniculturali.it